  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ e-mail στα : ……….και ………..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


….(Πόλη)… (Ημερομηνία)
ΥΠΟΡΓΕΙΟ/ΔΗΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
          Αρ. πρωτ. : ……….
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ……………….



     ΠΡΟΣ : 







…Ανάδοχο του Έργου…
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          



ΤΜΗΜΑ ………………………….

 
Ταχ. Δ/νση      :   …………………..                                 


Ταχ. Κώδικας  :   …………………..  

  

Πληροφορίες   :  ………(Επιβλέπων)…..  


        

Tηλεφ.             :   …………………..  

                                       

FAX.                :   …………………..                                   

ΘΕΜΑ : Έγκριση  Χρονοδιαγράμματος Έργου του Έργου «…………. » προϋπολογισμού ……… € (με ΦΠΑ) της ΣΑΕ……… – Κ.Α. με ενάριθμο ……..
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ Η

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  του Τμήματος …(….Δ/νουσας Υπηρεσίας…)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 139 “Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου” και 139 “Διεύθυνση Έργου από την πλευρά του αναδόχου”

2. Τις διατάξεις του Π.Δ……. «Οργανισμός Δήμου…..» (ΦΕΚ …./τεύχος …….) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ΦΕΚ …….

3. Την από ,………. υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «…… ΑΤΕ », και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ……… (…… %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς ……….€ (από τα οποία ………€ για αξία έργου, ………€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., ………€ για απρόβλεπτα, ………€ για αναθεώρηση και ………€ για Φ.Π.Α.). 

4. Το από ………έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο υπεβλήθησαν το Χρονοδιάγραμμα, το Οργανόγραμμα του Εργοταξίου καθώς και τα στοιχεία του Προϊσταμένου του εν θέματι υποέργου

5. Το Άρθρο 6ο  («  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ»), το Άρθρο 7ο (« ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (πριμ)») και το Άρθρο 8ο («ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ») της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

6. Τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις - οδηγίες στις παραπάνω διατάξεις.






Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε 

Εγκρίνουμε το Χρονοδιάγραμμα του έργου που αναφέρεται στο θέμα, όπως υποβλήθηκαν  από τον ανάδοχο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

· Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου είστε υποχρεωμένοι κάθε τρίμηνο να συντάσσετε και να αποστέλετε στην Προϊσταμένη Αρχή, μέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, ανάλογου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 136 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 17 Άρθ. 138 Ν. 4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 Ν.4782/2021, (ΦΕΚ Α` 36/09.03.2021)),

· Ανάλογα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου με την παρούσα Απόφαση Χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, οφείλετε να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β` 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β` 686) και ΔΙΠΑΔ/ οικ889/ 27.11.2002 (Β` 16) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,.

  Εσωτ. Διανομή



 

1. Φ. έργου ( ………(Επιβλέπων)…..  )
        


     

2. Αρμόδιο Τμήμα

 


        









Ο Αν/τής Προϊστάμενος   Τμήματος










…………………………..\









Πολ/κός   Μηχ/κός με Α΄β

